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①，②，④ 20日/月×15ヶ月×3箇所=900人③ 10日/月×15ヶ月×1箇所=150人⑤ 15日/月×4.5ヶ月×1箇所=67.5人(68人)⑥ 各STEP 設備搬入時 3日×3STEP=9人⑦ 電気室内 撤去改修 2週間程度廊下部分 撤去改修 2週間程度 計30人合計 1,157人
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